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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


1.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство водозаборных сооружений 
в с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области


	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Наименование объекта закупки
	Оказание услуг по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство водозаборных сооружений в с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области

	2.
	Заказчик
	МКУ «ХЭС Кольского района»

	3.
	Местонахождение объекта:
	с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области

	4.
	Основание для проектирования:
	4.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

4.3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

4.4. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.5. "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 30.12.2015);

4.6. "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11) (ред. от 30.12.2015);

4.7. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённое ПП РФ от 16.02.2008 г. № 87;

4.8. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

4.9. Муниципальная программа Кольского района «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2017-2020 годы, утверждённая постановлением администрации Кольского района от 23.11.2016 № 872 (в ред. Пост. от №383 от 24.03.2020);

4.10. Иные действующие нормативно-правовые требования, применяемые в Российской Федерации.

	5.
	Источник финансирования проектирования
	Бюджет Кольского района на 2020 г.


	6.
	Вид строительства
	Строительство

	7.
	Цель работы
	Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений со станцией водоподготовки с целью обеспечения соответствия качества воды, поставляемой потребителям, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

	8.
	Объем работы
	8.1 Водолазное обследование водоприемного колодца, оголовка в р.Ура, рельефа дна и береговой линии поверхностного источника в районе существующего водозабора.

8.2. Проведение инженерных изысканий:
- инженерно-гидрологические изыскания;
- инженерно-геодезические изыскания площадью до 2 Га;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- лабораторный анализ воды.

8.3. Подготовка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений с. Ура-Губа Кольского района.

8.4. Сопровождение получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий.

8.5. Разработка проекта зон ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

	9.
	Стадийность проектирования:
	Проектная документация
Рабочая документация 

	10.
	Исходные данные:
	Все технические условия и исходные данные, необходимые для выполнения работ Заказчик передает Исполнителю перед началом проектных работ.
Перечень передаваемой документации:
Технические условия ресурсоснабжающих организаций
Иная исходно-разрешительная документация по запросу проектной организации.
Протокол о качестве исходной воды за 2018, 2019, 2020 (частично) годы
Правоустанавливающие документы на территорию под строительство.
Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
Межевой план земельного участка.
Кадастровый план земельного участка.
Заполненный опросный лист на водоподготовку.
Карта села Ура-Губа с планируемым местоположением водозаборных сооружений.

	11.
	Краткая характеристика объекта:
	Производительность - 2400 м3/сутки. 
Максимальный часовой расход – 160 м3/час.

	12.
	Требования к составу и содержанию документации, качеству работ:
	12.1. Инженерные изыскания выполнить в полном объеме, необходимом для подготовки проектных решений, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

12.2. Состав разделов проектной и рабочей документации на объект капитального строительства выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями и дополнениями.

12.3. Содержание разделов проектной и рабочей  документации выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе разделы проекта должны содержать спецификации оборудования, изделий и материалов, ведомости отделки помещений, ведомость отделки фасадов, ведомость полов, ведомости демонтажных работ.

12.4. В составе проектно-сметной документации предусмотреть наличие следующих разделов (документов):
- результаты проведения инженерных изысканий (инженерно-гидрологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания);
- разделы по системе контроля и управления доступом, системе и средствам связи для обеспечения различных каналов связи (проводная, радио, GSM) для передачи данных телеметрии, сигналов противопожарной системы, охранной систем (включая передачу сигналов системы видеонаблюдения);
- раздел по автоматизации водозаборных сооружений;
- раздел диспетчерского управления водозаборных сооружений;
- проект пожарной декларации;
- проект паспорта энергетической эффективности;
- проект зон санитарной охраны (ЗСО) модульной станции водоподготовки;
- проект обеспечения антитеррористическая защищенность объекта  - водозаборных сооружений в соответствии с действующим законодательством.

12.5. Проектная документация должна содержать исчерпывающий объем информации и все необходимые приложения (в случае необходимости наличия таковых) и обеспечивать возможность последующего прохождения государственной экспертизы проектной документации, в том числе результатов инженерных изысканий, положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.

12.6. Рабочую документацию, состоящую из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации материалов, оборудования и изделий, разработать на основе и в соответствии с проектной документацией. В рабочую документацию включить все чертежи, необходимые для определения объемов работ по разделам.

12.7. По разработанным разделам рабочей  документации подготовить ведомости объемов работ.
Подготовить отдельным разделом документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы).

12.8. Результаты инженерных изысканий, а также разработанная и оформленная надлежащим образом проектная документация должны быть выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов и отвечать санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, в том числе:
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г.  № 384-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);
- иным нормативно-правовым документам Российской Федерации.

12.9. В целях определения соответствия документации требованиям действующего на территории РФ законодательства в области проектирования, строительства и эксплуатации предусматривается государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства выполняется за счет средств Заказчика.

12.10. Состав проекта ЗСО должен строго соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

12.11. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и должен быть согласован с действующей гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению на территории н.п. Междуречье.

	13
	Требования, учитывающие объемно–планировочное, технологические решения и оборудование здания:
	При разработке проект должны быть учтены (соблюдены) следующие требования и условия:
13.1. На основании водолазного обследования:
- окончательно определить место размещения оголовка водозабора; 
- выполнить проектирование водозаборного сооружения берегового типа;

13.2. На основании технико – экономического обоснования основывающегося на показателях потребления, дебите источника, динамике объемов водопотребления с источника с. Ура-Губа, объемах поданных заявок на водоснабжение18-20гг, перспективами роста водопотребления с планируемым запуском строящихся предприятий, а также на основании сравнения технико-коммерческих предложений поставщиков оборудования, принять решение:
- о проектировании насосных станций 1-го и 2-го подъёма;
- о технологии очистки и обеззараживания воды, а также о реализации технологии очистки на станции 1-го и/или 2-го подъема;
- о размещении «станции водоподготовки» и «станции очистки сточных вод» (используемая для промывки фильтров и на иные технологические цели вода).

13.3. Разрабатываемая в проекте технология  очистки  воды  должна  обеспечивать  очистку воды (с максимальными отклонениями от нормы в паводок и иные сезоны) до  показателей   указанных в  СанПиН 2.1.4.1074-01.

13.4. В технологической схеме ВОС допускается применить  любые узлы и агрегаты  очистки  и обеззараживания воды  (УФ, коагулянты, гипохлорид, озон, мех очистка)  гарантированно  очищающие и обеззараживающие воду до нормативных показателей.
   
13.5. Технологическую линию очистки подбирать на основании данных (максимальных  отрицательных показателей)  имеющихся в лабораторных анализах  за 2017-2020 гг.;

13.6. Количество и концентрации химических реагентов подобрать на основании имеющихся лабораторных анализах за 2017-2020гг.;

13.7. Сооружения «станции водоподготовки», должны быть размещены на технологической линии между водозаборным сооружением и резервуарами чистой воды;

13.8. Предусмотреть использование  действующих резервуаров чистой воды с использования объёма воды в нём для регулирующих и контактных целей.
    В проекте  предусмотреть мероприятия  модернизационного характера действующего РЧВ  адаптирующие его  функции  к  предлагаемой  проектом  технологии  очистки;
Учесть требования к РЧВ для обеспечения требований противопожарной безопасности.
Запас питьевой воды должен быть защищен от внешних источников загрязнения.

13.9. Проектные решения и обоснования в технологической части водоподготовки;
- архитектурные и конструктивные решения с учетом климатических условий для данной территории;
- подключение ко всем инженерным сетям;

13.10. При проектировании электроснабжения водозаборных сооружений учесть необходимость наличия резервного источника электроснабжения (РИЭС) – дизель генератора.
    Соответственно  спроектировать здания, сооружения  необходимые  для  размещения  АДГ, хранения запаса дизельного топлива, помещение  размещения электрооборудования  касательно работы АДГ;
    Спроектировать САУ  обеспечивающую  автоматическое подключение, синхронизацию, набор нагрузки  РИЭС в случае аварийного прекращения электроснабжения  ВЗС.   

13.11. Технологическое присоединение к электрическим сетям остаётся в той же точке, что и действующего водозабора. При проектировании определить необходимость в получении дополнительной электрической мощности и/или в реконструкции объектов и систем электроснабжения для целей технологического присоединения.

13.12. В проекте организации работ разработать план работ по выполнению технологического присоединения к существующему водопроводу с минимальным временем прекращения подачи воды потребителям. 

	14
	Требования к отдельным разделам проекта:
	14.1.Разделы проектной и рабочей документации дополнить  ведомостью объемов работ с подписями исполнителей, главного архитектора проекта (ГАП), главного инженера проекта (ГИП) или лиц, выполняющих соответствующие функции.

14.2. Разделы проекта в части инженерного, технологического оборудования разработать с применением технически и экономически обоснованным современным оборудованием, отвечающим требованиям действующих регламентов, нормативной документации, санитарных и пожарных норм, действующих на территории РФ.

14.3. Технологические, электро – схемы, подобранное  оборудование  проектируемых ВЗС, ВОС согласовать с организацией  эксплуатирующей ВЗС,ВОС;
       Разделы проекта по присоединению объекта к наружным сетям согласовать с организацией эксплуатирующей  сети.
14.4. Календарным планом строительства, разрабатываемого в составе проекта организации строительства, предусмотреть распределение капитальных вложений в соответствии с объемами финансирования, определенными государственной программой Мурманской области. 

14.5. Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы выполнить в двух уровнях цен:
в текущем уровне цен;
в базовом уровне цен на 01.01.2000 г.

14.6. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС-81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», с применением сборников территориальных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Мурманской области, утвержденных Министерством строительства и территориального развития Мурманской области. Сметная документация выполняется в базисном и текущем уровнях цен. Переход в текущий уровень цен выполнить расчетными индексами по видам работ, утвержденными Министерством строительства и территориального развития Мурманской области. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним». Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве». Комплект сметной документации должен состоять из пояснительной записки, локальных, объектных смет и сводного сметного расчета, составленных в базисном и текущем уровне цен. 

14.7. При разработке сметной документации пересчет от базисных цен в текущие вести с применением индексов изменения сметной стоимости к СМР, оборудованию и прочим затратам, ежеквартально представляемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

14.8. Сводный сметный расчет дополнить исполнительными сметами на проектные и изыскательские работы, стоимостью проведения экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор, строительный надзор и иными затратами, необходимыми для учета общей стоимости для ввода объекта в эксплуатацию. 

14.9.  В сметной документации предусмотреть затраты на пусконаладочные работы по инженерным системам и оборудованию в соответствии с МДС 81-40.2006 и при необходимости затраты на компенсационную посадку зеленных насаждений и рекультивацию. 

14.10. Стоимость материалов и оборудования, неучтенных расценками, согласовать с Заказчиком.

14.11.При разработке документации учитывать обязательные изменения и дополнения действующей нормативной документации в области строительства, проектирования и эксплуатации.

14.12. По ресурсам цена которых в сметах применяется не из Регионального Справочника средних сметных цен -  Для обоснования цены на инженерное оборудование, материалы и изделия провести мониторинг цен на рынке соответствующих товаров и применяемую цену согласовать с Заказчиком.  Для оформления сметной документации все коммерческие предложения и прайс-листы, подтверждающие цену ресурсов сброшюровать, листы пронумеровать и прикрепить к каждому экземпляру сметной документации.
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	Особые условия и Обязательные требования
	15.1.Проект не должен выходить за границы отведенного земельного участка.

15.2. Разработать проект ЗСО.

15.3. По окончанию  разработки стадии «П»  по данному объекту Исполнитель передает результаты инженерных изысканий и проектно–сметную документацию в Управление государственной  экспертизы. Оплату проведения экспертизы  осуществляет Заказчик.

15.4. Обязательное получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости. Требование установлено ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

15.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, Исполнитель устраняет замечания за свой счет и оплачивает повторную государственную экспертизу.

15.6. После получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а так же проверки достоверности сметной стоимости подрядчик приступает к разработке стадии «Рабочая» проектно-сметной документации.

15.7. Обязательное получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.
Требование установлено постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».

15.8 Срок согласования с Заказчиком промежуточных результатов проектирования не должен превышать 14 (четырнадцати) рабочих дней:
•	Принципиальной технологической схемы
•	Предварительной расстановки оборудования
•	Посадки сооружений на ген. план
•	Заданий на выполнения смежных разделов
Срок согласования с Заказчиком результатов проектирования в объеме стадии П для направления проектной и сметной документации для проведения государственной экспертизы - в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня начала выполнения работ. 
Срок согласования Заказчиком результатов проектирования в объеме стадии Р – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. 
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации  должно быть получено в срок до 25.12.2020 г.

	16
	Требования по сбору исходных данных для проектирования
	16.1. Сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной и рабочей  документации, включая получение сведений от Заказчика, осуществляет Исполнитель, за исключением предоставления данных, указанных в п. 10.	

16.2. По результатам уточнения необходимого объема мощностей для технологического присоединения объекта к внешним инженерным сетям, отличающегося от представленных технических условий или отсутствующих, выполнить необходимые расчеты, подготовить заявки по форме владельцев и направить в адрес Заказчика в течение 1 месяца с начала работ.

16.3. На стадии сбора исходных данных для проектирования подготовить планировочное и технологическое решение, генеральный план. Результаты проработки согласовать с Заказчиком.

	17
	Выделение этапов строительства:
	Не требуется. 

	18
	Требования по согласованию и комплектности передачи готовой документации:
	18.1. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные, технологические и конструктивные решения объекта проектирования предварительно согласовать с Заказчиком.

18.2. Состав и характеристики специализированного оборудования указанного в прайс-листах согласовать с Заказчиком.

18.3. Ведомости объемов работ, подготовить в соответствии с проектом, по разделам и согласовать с Заказчиком. 

18.4. В спецификациях и ведомостях применяемого оборудования указать основные технические характеристики и параметры.

18.5. Разделы проекта, выполненные в соответствии с требованиями технических условий, должны быть согласованы Исполнителем с владельцами инженерных сетей. Заказчик при обращении Исполнителя оказывает содействие.

18.6. Стадия проектная документация «П»:
- Передать документацию с оригиналом положительного  заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости в следующем объеме:
4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов проектной документации на бумажном носителе;
4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных ведомостей объемов работ на бумажном носителе;
2 (Два) экземпляра сброшюрованных прайс-листов на бумажном носителе;
2 (Два)экземпляра Положительного заключения государственной экспертизы .
1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации на электронном носителе CD-RWили ином электронном носителе.
Форматы файлов электронного вида:
текстовые приложения: 
*.doc, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста); 
сметный расчет:
*.exe, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста), а также в автоматизированной программе, прошедшей сертификацию Госстроя России и рекомендованной к составлению сметной документации (А0 или аналог);
графические приложения: 
чертежи, схемы: 
*.dwg, копия в *.pdf .
изображения, иллюстрации:
*.gif, *.jpeg копия в *.pdf
документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf, иметь перечень.
Содержание файлов:
наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
Структура каталога переданной документации должна быть следующей:
Папка-каталог с названием:
Папка-каталог «Проектная документация»
Папка-каталог «Результаты изысканий (обследований)»
Папка-каталог «ИРД (исходно-разрешительная документация)»
Иные папки (по необходимости)

18.7.  Стадия рабочая  документация «РД»:
Готовые комплекты документации передать Заказчику в следующем объеме:

4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов рабочей  документации на бумажном носителе;
4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных ведомостей объемов работ на бумажном носителе;
2 (Два) экземпляра сброшюрованных прайс-листов на бумажном носителе;
2 (Два)экземпляра Положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости согласно постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427.
1 (Один) экземпляр комплекта рабочей  документации на электронном носителе CD-RWили ином электронном носителе.
Форматы файлов электронного вида:
текстовые приложения: 
*.doc, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста); 
сметный расчет:
*.exe, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста), а также в автоматизированной программе, прошедшей сертификацию Госстроя России и рекомендованной к составлению сметной документации (А0 или аналог);
графические приложения: 
чертежи, схемы: 
*.dwg, копия в *.pdf .
изображения, иллюстрации:
*.gif, *.jpeg копия в *.pdf
документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf, иметь перечень.
Содержание файлов:
наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
Структура каталога переданной документации должна быть следующей:
Папка-каталог с названием:
Папка-каталог «Проектная документация»
Папка-каталог «Рабочая документация»
Папка-каталог «Результаты изысканий (обследований)»
Папка-каталог «ИРД (исходно-разрешительная документация)»
Иные папки (по необходимости)
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	Сроки выполнения работ
	Конечный (итоговый) срок выполнения работ со дня заключения контракта до 01.12.2020 г., в том числе по видам работ:
- до 01.09.2020 г. выполнение инженерных изысканий;
- до 01.11.2020 г. разработка проектной документации стадии «П» и «Р» и передача Заказчику  в электронном виде результатов инженерных изысканий, проектной документации стадии «П», проектно-сметной документации для подачи в государственную экспертизу;
- до 25.12.2020  г. получение положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального строительства.
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства выполняется за счет средств Заказчика.
Исполнитель сопровождает прохождение проектной документации в государственной экспертизе.
В случае получение отрицательного заключения государственной экспертизы  повторное прохождение оплачивается Исполнителем.
По результатам проведения государственной экспертизы при необходимости Исполнителем производится корректировка инженерных изысканий, проектной документации стадии «П» и «Р».   
На стадии сбора исходных данных для проектирования подготовить планировочное и технологическое решение, генеральный план. Результаты проработки согласовать с Заказчиком.

	20
	Дополнительные требования
	20.1. Требования к гарантии качества:
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Контракта, Технического задания;
- устранение недоработок, замечаний по результатам рассмотрения и утверждения материалов Заказчиком, выполняется Исполнителем за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.
20.2. Гарантийный срок на ПСД начинается с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки ПСД и составляет 3(три) года.
20.3. Исполнитель несет ответственность в течение срока действия гарантийного срока за недостатки выполненной работы, в том числе, которые обнаружены при его использовании и реализации, обязан безвозмездно их устранить.
20.4. Требования Заказчика по качеству услуг, недостатки которых не могли быть выявлены при приемке услуг, принимаются в течение действия гарантийного срока.




Требования к Исполнителю:

1. Соответствовать требованиям, установленным пунктами 1-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
Исполнитель должен быть действующим членом СРО в области инженерных изысканий (с правом выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)*.
СРО, в которой состоит Исполнитель, должно иметь компенсационные фонды в соответствии с ч.1, ч.2 ст.55.16 ГрК РФ.
Совокупный размер обязательств Исполнитель по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Уровень ответственности Исполнителя – члена СРО по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям п.2 ч.3 ст.55.8 и ч.11 ст.55.16 ГрК РФ.
Уровень ответственности Исполнителя - члена СРО по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям ч.10 ст.55.16 ГрК РФ.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч.2.1. ст.47 ГрК РФ.
2. Исполнитель должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)* и представить в своей заявке действующую выписку из реестра членов СРО.
СРО, в которой состоит Исполнитель, должно иметь компенсационные фонды  в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ).
Совокупный размер обязательств Исполнителя по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Уровень ответственности Исполнителя – члена СРО по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям п. 2 ч. 3 ст. 55.8 и ч. 11 ст. 55.16 ГрК РФ.
Уровень ответственности Исполнителя - члена СРО по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям ч. 10 ст. 55.16 ГрК РФ.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1. ст. 48 ГрК РФ.

РАЗДЕЛ 1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки)





